ТОМ 2 «Проект муниципального контракта» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
 Ремонт Городского парка, расположенного в районе  по ул. Ленинская,26.
	г. Партизанск             
	                              «____»___________2021г.



Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании распоряжения администрации городского округа  от 28.01.2020 года №26-рл, положения об управлении с одной стороны, и _____________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании результатов электронного аукциона № __________ (протокол от «___» _________2021 г.) по идентификационному коду закупки (ИКЗ плана графика № 213250901014025090100100180004399244)/(ИКЗ - извещения №  213250901014025090100100180014399244) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территорий общего пользования Ремонт Городского парка, расположенного в районе  по ул. Ленинская,26., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту),Перечнем товаров (приложение №4) и Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по  15 августа  2021г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту). 
Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
1.4. Место проведения работ на территории Приморский край, Партизанск, ул.Ленинская,26
1.5. ОКПД 2: 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Цена настоящего Контракта составляет ________ рублей (____________________________) ___ копеек, в том числе НДС ___ %, что составляет _____________ рублей (или НДС не предусмотрен на основании ст. ____ Налогового кодекса РФ.) 
.
2.2 Источник финансирования: за счёт средств бюджета Партизанского городского округа, в том числе:
- за счет средств бюджета Партизанского городского округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы « Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа» ___________, осуществляемые на условиях софинансирования в сумме ________________ рублей __ копеек (КБК ________);
- за счет средств субсидий, выделенных из средств краевого бюджета Приморского края бюджету __________ на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2021 году в сумме ________ рублей __ копеек  (КБК _________).
При уменьшении начальной (максимальной) цены контракта применяется коэффициент понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене муниципального контракта, предъявленной победителем в целях определения сумм по источникам финансирования.
2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному  объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.).

2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.
2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №  к настоящему Контракту, счета (счет-фактуры).
2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
      3.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 5% от цены контракта  (__________) рублей. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 от 05.04.2013 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44.

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляет обеспечение в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А
Банковские реквизиты:
Банк получателя:

БИК 010507002

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю

 г.Владивосток 

Счет № 40102810545370000012

Счет № 03232643057170002000

ИНН 2509010140

КПП 250901001

УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа,л/с 05203D02280)

ОКТМО 05717000

В поле «Назначение платежа» указываются: КБК 000000000000000180 , л/счёт 05203D02280, обеспечение исполнения муниципального контракта №  «На выполнение работ по благоустройству Ремонт Городского парка, расположенного  по ул. Ленинская,26  спортивная площадка  для старших детей П3» (сокращенное наименование контракта).
3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.
3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.
3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.
3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может  быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Заказчика.
4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.
4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.
4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.
4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов. 
4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
4.11. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 39 125 рублей 67 копеек (Тридцать девять тысяч сто двадцать пять рублей 67 копеек).
4.12. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами документов о приемке.
4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.
4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.
4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.), акты на скрытые работы (при наличии), исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.
В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы. 
Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.
5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, Акты: о приемке выполненных работ (форма КС-2) и сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствие с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.
5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.
5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.
5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Контракту) и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии в составе 5 (пяти) человек, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.
6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является  неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 5 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.
Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.
6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия. 
6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), используемых при выполнении работ.
Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.
Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.
6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия  производства работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.
Общий журнал работ по форме КС-6 должен быть прошнурован, пронумерован, на титульном листе должны находиться подписи ответственных лиц, также документ должен быть скреплен печатью выдавшей его строительной организации. После окончания ремонтных работ общий журнал работ подлежит передаче Заказчику на хранение в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.
6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.
6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту) и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков  Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.
7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.
7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.
7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.
7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту), Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.
7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.
8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.
8.1.3.Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.
8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:

8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
8.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы по «15» августа 2021 года.
8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.
8.2.4.  Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам. 
Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, 
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.
8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.
8.2.9.  Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнение Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.
8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.
8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.
8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.
8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.
8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
9.2.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона  №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а)
в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б)
в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.3.5.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.4.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.5.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
9.6.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6.1.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
9.6.2.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.7.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.8.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.
10.2.
Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор. 
10.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.
10.4.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.
11.
УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
11.1.
Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
11.2.
Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3. 

Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.
12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
12.3.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.
12.4.
В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.
13.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
13.1.1.Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.2.
Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
13.3.
Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:
-
существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
-
нарушения сроков выполнения работ;
-
невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
-
в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
-
в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.4.
Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:
-
нарушения сроков оплаты выполненных работ.
Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.
13.5.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
 13.6.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
 13.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
14.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта и действует по «06» октября  2021 года.
15.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.
Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
15.3.
В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
15.4.
Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
15.5.
В случае изменении юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашений к действующему Контракту.
15.6.
Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.
15.7.
Приложения:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 2 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 3 – Техническое задание;

Приложение № 4 – Перечень товаров,

Приложение № 5  - График выполнения работ;
Приложение № 6-  Акт сдачи-приемки выполненных работ.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	     Заказчик
  Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа

Юридический адрес: 692864 г. Партизанск,                     

ул. Ленинская, 26 А
           Банк получателя:

         БИК 010507002

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА          РОССИИ//УФК по Приморскому краю

    г.Владивосток

    Единый казначейский счет №  40102810545370000012

Счет № 03231643057170002000

ИНН 2509010140

КПП 250901001

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГО (УЖКК администрации Партизанского городского округа, л/с 03203D02280)
ОКТМО 05717000


	                              Подрядчик


	И.о.заместителя главы администрации – начальника управления 

  __________________  /_П.В.Зуботыкин/

(подпись)

 «____» _____________ 2021 г.

           (м.п.)
	               _________________ /__________/

                             (подпись)

              «____» ___________  2021 г.

                   (м.п.)

	
	

	
	


Приложение №2

Утверждаю: И.о.заместителя главы администрации - начальника управления жилищно- коммунального комплекса 


_____________П.В.Зуботыкин

«_________»_______________2021

ВЕДОМОСТЬ №1

ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Ремонт городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская № 26 (спортивная  площадка для старших детей  П3)
	

	


Основание: техническое задание 07.02.2018г.

	N
п.п.
	Виды работ
	Формула подсчета объемов
	Единица измерения
	Количество

	
	Демонтаж
	
	
	

	1
	Демонтаж существующего оборудова- ния:
	
	
	

	-
	скамья садово-парковая
	
	шт
	4

	2
	Демонтаж малых архитектурных форм:
	
	
	

	-
	урна металлическая
	
	шт
	2

	
	Устройство площадки
	
	
	

	3
	Планировка территории с перемещением грунта из выемки в насыпь
	
	м2
	908,2

	4
	Погрузка грунтана автомобили
	
	м3
	80,5

	5
	Отвозка грунта на расстояние 3 км
	80,5  1800 = 144900
	т
	144,9

	6
	Разработка выемок экскаватором с ковшом вместимостью 0,15м3, группа грунтов 3 с погрузкой на автомобили
	908,2  0,29 = 263,4
	м3
	263,4

	7
	Отвозка грунта на расстояние 3 км
	263,4 1800 =474120
	т
	474,1

	8
	Устройство подстилающих слоев:
	
	
	

	-
	из песка толщиной 100мм с подвозкой на расстояние 50-55км
	908,2  0,1 = 90,8
	м3
	90,8

	-
	из щебня фракции 20-40мм толщиной 100мм с подвозкой щебня на расстоя-

ние 50-55км
	908,2  0,1 = 90,8
	м3
	90,8

	-
	из щебня фракции10-20мм толщиной 50мм с подвозкой щебня на расстоя- ние 50-55км
	908,2  0,05 = 45,4
	м3
	45,4

	9
	Устройство покрытия толщиной 40мм

из мелкозернистого асфальтобетона
	
	м2
	908,2

	10
	Установка бортового камня марки БР

100.20.8 ГОСТ 6665-91
	
	м п
	127,3

	11
	Устройство основания под бортовые камни из бетона кл. В7.5
	0,03  127,3 = 3,8
	м3
	3,8


2
	N
п.п.
	Виды работ
	Формула подсчета объемов
	Единица измерения
	Количество

	12
	Оборудование
	
	
	

	-
	Рампа
	
	шт
	4

	-
	Рампа 
	
	шт
	1

	-
	Рампа 
	
	шт
	6

	-
	Рампа 
	
	шт
	1

	-
	Рельс прямой 
	
	шт
	1

	-
	Рельс наклонный 
	
	шт
	1

	-
	Рукоход двойной двухуровневый: 5 турников и шведская стенка
	
	шт
	1

	-
	Скамья на железобетонных ножках


	
	шт
	6

	-
	Урна деревянная с железобетонным

основанием №1312
	
	шт
	4

	13
	Устройство водоотводных соору- жений Л-2
	
	
	

	-
	Разработка выемок экскаватором с ковшом вместимостью 0,15м3, группа

грунтов 3 с погрузкой на автомобили
	0,36  0,26  67,0 =

6,3
	м3
	6

	-
	Обратная засыпка пазух вручную
	
	м3
	2

	-
	Отвозка грунта на расстояние 3 км
	4,2  1800 = 7560
	т
	7,6

	-
	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм толщиной 100мм с подвозкой щебня на расстояние 50- 55км
	0,36  0,1  67,0 =

2,4
	м3
	2,4

	-
	Установка водоотводных лотков PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП с КИ ОС кл. А (комплект) 0856011 260х1000х200(h)
	Стоимость по прайс листу с НДС 2412 руб. за один ком- плект

0,018  67 = 1,2
	м3 шт
	1,2

67


[image: image10.png]


Составил:
Главный специалист ООО «ПРИЗ»
                                  Цыбенкко Г. И

Приложение №1 

от «____» ___________ 2021 года
                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации-

                                                                                                                                                                                                                           начальника управления  ЖКК                                                   

                                                    ___________________П.В. Зуботыкин 

                             _________________________2021г.

Благоустройство территорий общего пользования
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

 (локальная смета)

Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26( спортивная  площадка для старших детей П3)
                          Основание:
                          Сметная стоимость  ______________________________________ 3 912,56720 тыс. руб.

                          строительных работ______________________________________ 1524,532 тыс.руб.

                          оборудования____________________________________________ 1621,767 тыс.руб.

                          Средства на оплату труда _________________________________     92,823 тыс. руб.

                          Сметная трудоемкость ____________________________________  202,42 чел. час

                          Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1  квартал 2021 г.
	пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова-ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Приобретение и монтаж спортивного оборудования

	Демонтаж оборудования

	1
	ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Демонтаж мелких конструкций (малых архитектурных форм) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06
	30138,08
	3399,09
	 
	ТЕР07-05-030-11 ТЕР07-05-030-11 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=14,97; ЗПМ=24,79; МАТ=7,15
	1808
	1604
	204
	 
	98,06
	5,88

	
	
	(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (2582 руб.): 155% от ФОТ (1666 руб.)
СП (1666 руб.): 100% от ФОТ (1666 руб.)
	
	
	26738,99
	1027,79
	
	
	
	
	62
	
	2,52
	0,15

	Устройство площадки

	2
	ТЕР01-01-036-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,9082
	532,82
	532,82
	 
	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=19,34; ЗПМ=24,79
	484
	 
	484
	 
	 
	 

	
	
	НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.)
СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)
	
	
	 
	133,12
	
	
	
	
	121
	
	0,38
	0,35

	3
	ТССЦпг01-01-01-039
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	144,9
	64,85
	64,85
	 
	ТССЦпг01-01-01-039 ТССЦпг01-01-01-039 [1-2021] ЭМ=14,41
	9397
	 
	9397
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	4
	ТССЦпг03-21-01-003
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	144,9
	56,83
	56,83
	 
	ТССЦпг03-21-01-003 ТССЦпг03-21-01-003 [1-2021] ЭМ=12,3
	8235
	 
	8235
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	5
	ТЕР01-01-014-14
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,2634
	178072,5
	163776,6
	 
	ТЕР01-01-014-14 ТЕР01-01-014-14 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,79
	46904
	3766
	43138
	 
	60,96
	16,06

	
	
	НР (22147 руб.): 95% от ФОТ (23313 руб.)
СП (11657 руб.): 50% от ФОТ (23313 руб.)
	
	
	14295,9
	74210,6
	
	
	
	
	19547
	
	181,98
	47,93

	6
	ТССЦпг03-21-01-003
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	474,1
	56,83
	56,83
	 
	ТССЦпг03-21-01-003 ТССЦпг03-21-01-003 [1-2021] ЭМ=12,3
	26943
	 
	26943
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	7
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,09082
	27459,39
	23534,03
	137,45
	ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=24,79; МАТ=10,78
	2494
	344
	2137
	13
	15,72
	1,43

	
	
	НР (1181 руб.): 142% от ФОТ (832 руб.)
СП (790 руб.): 95% от ФОТ (832 руб.)
	
	
	3787,91
	5371,25
	
	
	
	
	488
	
	13,88
	1,26

	8
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	99,902
	817,18
	 
	817,18
	ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=12,93
	81638
	 
	 
	81638
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	9
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,3623
	43195,35
	37120,26
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=10,65; ЗПМ=24,79; МАТ=10,78
	58845
	8014
	50569
	262
	24,19
	32,95

	
	
	НР (27680 руб.): 142% от ФОТ (19493 руб.)
СП (18518 руб.): 95% от ФОТ (19493 руб.)
	
	
	5882,67
	8426,12
	
	
	
	
	11479
	
	20,6
	28,06

	10
	ТССЦ-408-0006
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	57,204
	1403,04
	 
	1403,04
	ТССЦ-408-0006 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм МАТ=8,88
	80260
	 
	 
	80260
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	11
	ТССЦ-408-0007
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	114,408
	1278,89
	 
	1278,89
	ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм МАТ=10,07
	146315
	 
	 
	146315
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	12
	ТЕР27-06-020-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,9082
	464042,6
	29240,71
	423721,8
	ТЕР27-06-020-02 ТЕР27-06-020-02 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=11,92; ЗПМ=24,79; МАТ=5,4
	421443
	10063
	26556
	384824
	38,3
	34,78

	
	
	НР (24531 руб.): 142% от ФОТ (17275 руб.)
СП (16411 руб.): 95% от ФОТ (17275 руб.)
	
	
	11080,14
	7941,48
	
	
	
	
	7212
	
	19,08
	17,33

	13
	ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,273
	49347,88
	1018,06
	28998,08
	ТЕР27-02-010-02 ТЕР27-02-010-02 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=12,51; ЗПМ=24,79; МАТ=7,5
	62820
	24609
	1296
	36915
	76,08
	96,85

	
	
	НР (35446 руб.): 142% от ФОТ (24962 руб.)
СП (23714 руб.): 95% от ФОТ (24962 руб.)
	
	
	19331,74
	277,4
	
	
	
	
	353
	
	0,68
	0,87

	14
	ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	127,3
	304,03
	 
	304,03
	ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=12,85
	38703
	 
	 
	38703
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Монтаж оборудования

	15
О
	стр.2,стр.1.конъюктурный анализ
	Рампа "Горка "
	шт
	4
	170364,9
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	681460
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	16
О
	стр.5,стр.1.конъюктурный анализ
	Рампа "Мост "
	шт
	1
	209177,1
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	209177
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	17
О
	стр.7,стр.2.конъюктурный анализ
	Рампа "Волна  "
	шт
	6
	47431,4
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	284588
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	18
О
	стр.11,стр.2.конъюктурный анализ
	Рампа "Пирамида"
	шт
	1
	244768,8
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	244769
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	19
О
	стр.13,стр.2.конъюктурный анализ
	Рельс прямой
	шт
	1
	7173,38
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	7173
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	20
О
	стр.16,стр.3.конъюктурный анализ
	Рельс наклонный
	шт
	1
	7295,96
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	7296
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	21
О
	стр.20,стр.3.конъюктурный анализ
	Воркаут
	шт
	1
	122579,2
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	122579
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	22
О
	стр.26,стр.4.конъюктурный анализ
	Скамья
	шт
	6
	7044,08
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	42264
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	23
О
	стр.23,стр.3.конъюктурный анализ
	Урна
	шт
	4
	5615,13
	 
	 
	и1 письмо минстроя РФ от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 оборудование. МАТ=4,51
	22461
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Раздел 2. устройство водоотводных сооружений

	24
	ТЕР01-01-014-14
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,006
	178072,5
	163776,6
	 
	ТЕР01-01-014-14 ТЕР01-01-014-14 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,79
	1068
	86
	982
	 
	60,96
	0,37

	
	
	НР (504 руб.): 95% от ФОТ (531 руб.)
СП (266 руб.): 50% от ФОТ (531 руб.)
	
	
	14295,9
	74210,6
	
	
	
	
	445
	
	181,98
	1,09

	25
	ТССЦпг03-21-01-003
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	7,6
	56,83
	56,83
	 
	ТССЦпг03-21-01-003 ТССЦпг03-21-01-003 [1-2021] ЭМ=12,3
	432
	 
	432
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	26
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,024
	43195,35
	37120,26
	192,42
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=10,65; ЗПМ=24,79; МАТ=10,78
	1037
	141
	891
	5
	24,19
	0,58

	
	
	НР (487 руб.): 142% от ФОТ (343 руб.)
СП (326 руб.): 95% от ФОТ (343 руб.)
	
	
	5882,67
	8426,12
	
	
	
	
	202
	
	20,6
	0,49

	27
	ТССЦ-408-0007
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	3,024
	1278,89
	 
	1278,89
	ТССЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм МАТ=10,07
	3867
	 
	 
	3867
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	28
	ТЕР07-02-002-07
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,012
	512009,1
	228689,5
	31182,25
	ТЕР07-02-002-07 ТЕР07-02-002-07 [1-2021] ОЗП=24,79; ЭМ=12,81; ЗПМ=24,79; МАТ=7,42
	6144
	3026
	2744
	374
	924,63
	11,1

	
	
	НР (5800 руб.): 155% от ФОТ (3742 руб.)
СП (3742 руб.): 100% от ФОТ (3742 руб.)
	
	
	252137,4
	59693,08
	
	
	
	
	716
	
	146,38
	1,76

	30
	ТССЦ-101-7076
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм
	шт.
	67
	1602,03
	 
	1602,03
	ТССЦ-101-7076 Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм МАТ=3,82
	107336
	 
	 
	107336
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	31
	ТССЦ-101-7074
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Решетка для водоотводного канала: ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм
	шт.
	67
	2679,45
	 
	2679,45
	ТССЦ-101-7074 Решетка для водоотводного канала: ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм МАТ=3,78
	179523
	 
	 
	179523
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	32
	ТЕР01-02-061-03
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,02
	27266,27
	 
	 
	ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 [1-2021] ОЗП=24,79; ЗПМ=24,79
	545
	545
	 
	 
	121
	2,42

	
	
	НР (436 руб.): 80% от ФОТ (545 руб.)
СП (245 руб.): 45% от ФОТ (545 руб.)
	
	
	27266,27
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Раздел 3. Доставка щебня и песка на расстояние 55км

	33
	ТССЦпг03-21-01-030
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-429,2376
	228,23
	228,23
	 
	ТССЦпг03-21-01-030 ТССЦпг03-21-01-030 [1-2021] ЭМ=12,31
	-97965
	 
	-97965
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	34
	ТССЦпг03-21-01-055
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 55 км I класс груза
	1 т груза
	429,2376
	344,68
	344,68
	 
	ТССЦпг03-21-01-055 ТССЦпг03-21-01-055 [1-2021] ЭМ=12,31
	147950
	 
	147950
	 
	 
	 

	
	
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	2957993
	52198
	223993
	1060035
	 
	202,42

	
	 
	 
	40625
	 
	 
	99,29

	Накладные расходы
	120910
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	77396
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	1534532
	 
	 
	 
	 
	202,42

	
	 
	 
	 
	 
	 
	99,29

	  Итого Оборудование
	1621767
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3156299
	 
	 
	 
	 
	202,42

	
	 
	 
	 
	 
	 
	99,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1060035
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	223993
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	92823
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	1621767
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	120910
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	77396
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	63126
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	3219425
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого с коэффициентом 1,01275 (перевод цены в 1 квартал 2021г)
	3260472.67
	
	
	
	
	

	  НДС 20%
	652094.53
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3912567.20
	 
	 
	 
	 
	202,42

	
	 
	 
	 
	 
	 
	99,29


Составил____________________Н.А.Ковтунова 

Поверил ____________________Г.В.Лазарева

       Приложение № 3

	
	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

	                                                                                            И.о.заместителя  главы администрации-

начальника управления ЖКК

	_____________П.В.Зуботыкин

	«____» _____________2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26                                                

Место  и сроки выполнения работ: Приморский край, г.Партизанск, ул. Ленинская,26  

Сроки выполнения работ:

с даты заключения Контракта по  15 августа  2021г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).
Срок гарантии на выполненные работы 5 лет с момента подписания актов о  приёмке работ уполномоченными представителями обеих сторон Контракта.

1. Общие положения.
   Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ.
2. Требования к производству выполняемых работ.
2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

2.2. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- выполнять работы силами подготовленного персонала, 

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки,  машин и  механизмов;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.

2.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии   с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
2.4. По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию на основании ведомственных строительных норм (ВСН 19-89 - Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) по перечню: сертификаты на используемые материалы на русском языке,  паспорта, акты освидетельствования  скрытых работ, журнал производства работ, акты о приемке выполненных работ формы КС  - 2,  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС – 3 (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100) на бумажном формате в трех экземплярах и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 в электронном  виде.
2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.6. После окончания работ Подрядчиком должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны (уборка мусора, материалов - строительные отходы должны вывозиться на специальные места складирования твердых бытовых отходов.). Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ.

3.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение линий и сооружений радиофикации и телефонной связи, а также иного имущества, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине Подрядчика.
3.2. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.

3.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

3.4. Материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ. 

3.5.  Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении) (смотри перечень материалов, приложение № 4).
4.Перечень регламентирующих документов.
4.1 Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.2. Правила благоустройства территории Партизанского  городского округа, утверждённые решением Думы Партизанского  городского округа от 30.10.2018 № 23;
4.3. ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний
4.4. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4.5. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
4.6. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;
5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
7. - В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент», либо

- При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

Главный специалист отдела жизнеобеспечения                                                                 Н.А.Ковтунова

Приложение № 4 
	
	
	
	
	

	   УТВЕРЖДАЮ

И.о . заместителя главы администрации-

начальника управления  жилищно – 

коммунального комплекса 

                                                                                                                                                                                                 _____________П.В.Зуботыкин                                          __________________2021г.


	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

Товаров(материалов)

  «Ремонт Городского парка, расположенного в районе по ул. Ленинская,26 

	№
	Наименование
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, материалов используемых при выполнении работ.
	Предложение подрядчика
	Кол-во

Ед./шт.
	Цена за единицу

(Руб.) по

Нмц контракта
	Цена за единицу с коэффициентом (руб).
	Сумма

(руб). по нмц
	Сумма (руб.) с коэффициентом

	1
	Рампа 

[image: image1.jpg]



	Габаритные размеры рампы должны быть высотой  не менее: 1100мм, длиной не менее 3370 мм, шириной не менее 2400 мм.

Рампа должна состоять из металлического каркаса, сваренного из профильной трубы сечением не менее 50х23 мм, окрашенного порошковыми красками, должна  иметь приваренные к каркасу стальные нержавеющие листы толщиной

не менее 3 мм, которые образуют наклонную поверхность с плотно прилегающим к земле скатом и площадки оснащенной с трех сторон металлическими перилами окрашенными порошковыми красками, пол площадки должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Основание каркаса рампы должно иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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	Габаритные размеры рампы должны быть высотой не менее: 700мм, длиной не менее 4500мм, шириной не менее 1900мм.

Рампа должна состоять из металлического каркаса, сваренного из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм, окрашенного порошковыми красками и приваренных к каркасу стальных нержавеющих листов толщиной не менее 3 мм образующих параллельную земле плоскую поверхность с двумя скатами,

по бокам рампы должны быть расположены два рэйла выполненных из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 23 мм образующих плоскую поверхность для устойчивости при скольжении и двух нержавеющих труб окрашенных порошковыми красками толщиной не менее 32 мм. Боковые стенки рампы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанерой толщиной не менее 8 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Основание каркаса рампы должно иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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	Габаритные размеры рампы должны быть высотой не менее 400мм, длиной не менее 1900 мм, шириной не менее 1000мм.
Рампа должна состоит из металлического каркаса, сваренного из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм, окрашенного порошковыми красками и приваренных к каркасу двух стальных нержавеющих листов,

толщиной не менее 3,5 мм образующих наклонную поверхность с плотно прилегающими к земле скатами. Поверхности скатов должны иметь вогнутый радиус. Основание каркаса рампы должно иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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	Габаритные размеры рампы должны быть высотой не менее 800 мм, длиной не менее 4500 мм, шириной не менее 2200мм. Рампа должна состоять из металлического каркаса, сваренного из профильной трубы не менее  50х25 мм, окрашенного порошковыми красками и приваренных к каркасу стальных нержавеющих листов толщиной не менее 3,3 мм образующих параллельную земле плоскую поверхность с тремя скатами,

задняя часть рампы должна быть  оснащена трапециевидным рэйлом выполненным из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 23 мм образующих плоскую поверхность для устойчивости при скольжении и двух нержавеющих труб окрашенных порошковыми красками толщиной не менее 33 мм. Задняя стенка рампы должна быть  выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 8 мм. Расстояние между скатами должно быть закрыто влагостойкой ламинированной фанерой толщиной не менее 23 мм в целях исключения травмирования детей. Все деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Основание каркаса рампы должно иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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Рельс прямой
	Габаритные размеры рельса должны быть высотой не менее: 250мм, длиной не менее  4500 мм, шириной не менее 45мм.

 Рельс должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы сечением не менее 48 мм,

Должен иметь поверхность для катания параллельную земле с четырьмя опорами на постаментах. Основания опор рельса должны иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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	  Габаритные размеры рельса должны быть высотой не менее 500мм, длиной не менее 4500 мм, шириной не менее 48мм.

Рельс должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы сечением не менее 48 мм,

Должен иметь поверхность для катания параллельную земле с четырьмя опорами на постаментах. Основания опор рельса должны иметь специальные отверстия для крепления анкерами к бетонированной или асфальтированной поверхности.
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Рукоход
	Габаритные размеры спортивного комплекса должны быть не менее: высотой не менее 2600мм, длиной не менее 6800мм, шириной не менее  1400 мм.

Сборка комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).
Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными.
Комплекс должен быть выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) должны соединяться между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Крепление навесных элементов к опорным столбам должно производиться при помощи разъемных полухомутов, позволяющих регулировать высоту их установки.
Комплекс должен представлять собой сборную конструкцию из опорных столбов, навесных турников с возможностью регулировки по высоте и рукоходов, шведской стенки.

Опорные столбы должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. В верхней части столбов должна устанавливаться травмобезопасная радиусная металлическая заглушка.
Навесной турник должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм и иметь длину рабочей поверхности не менее 1235 мм.

Рукоход длиной не менее 2000 мм и шириной не менее 1300 мм должен представлять собой цельносварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 33,0 мм и 42 мм, рабочая поверхность перекладин рукохода должны быть длиной не менее 990 мм.

Шведская стенка высотой не менее 2000 мм и шириной не менее 1350 мм должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 33,0 мм и 42 мм, рабочая поверхность перекладин шведской стенки должны быть длиной не менее 995 мм.

Полухомут должен представлять собой цельносварную конструкцию, изготовленную из стального круга сечением не менее 12 мм, стального листа толщиной не менее 5 и 8 мм. 

Комплекс должен включать в себя: столб опорный (разновысотный) –  не менее 10шт, турник навесной не менее  – 6шт, рукоход  длиной   не менее длиной  2000 мм шириной не менее  1350 мм – не менее 2шт, стенка шведская  не менее  1шт
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	Урна должна иметь размеры не менее высотой не менее 440 мм длиной  не менее 420 мм шириной не менее  420мм.
Урна должна представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса Деревянная цилиндрическая урна должна быть выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 40 мм, установленном на железобетонном основании толщиной не менее 100 мм. На каркасе должны быть установлены деревянные доски сечением не менее 48х28 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. 
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	Скамья должна иметь размеры не менее высотой не менее 445мм, длиной не менее 1650 мм , шириной не менее 500мм.
Скамья должна быть выполнена на железобетонном основании. Сидение должно состоять из деревянных досок сечением не менее 70х30 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными красками в заводских условиях. 
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Главный специалист отдела жизнеобеспечения                                                                 Н.А.Ковтунова
Приложение №5                                                                                                 

Утверждаю

И.о.заместителя главы администрации 

-.начальник управления ЖКК

____________В.В.Зуботыкин

                                                                                                                                 от «___»____________2021г

График выполнения работ

Ремонт Городского парка ,расположенного в районе по ул. Ленинская,26  
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Демонтаж оборудования
	Демонтаж мелких конструкций – 6 шт
	С даты заключения Контракта
	10.05.2021

	2
	1.Выполнение работ по устройству основания под детскую спортивную площадок  

2.Устройство водоотводных сооружений
	1. Выполнение работ по устройству основания (асфальтобетонное) площадь. 908,2 кв.м

2. Установка лотков – 67 шт
	11.05.2021
	20.06.2021

	3
	Монтаж оборудования
	1 Рампа  -4шт.;

2.Рампа  -1 шт,;

3.Рампа  -1шт.;

4 Рампа  - 2шт,;

5.Скамья на бетонных ножках  -6шт.;

6.Урна – 4шт 

7. Рельс наклонный – 1 шт.

8. Рельс прямой – 1 шт.

9. Рукоход – 1 шт.


	21.06.2021
	21.07.2021

	3
	приемка работ
	 
	10.08.2021
	15.08.2021


                     Дата начала работ по контракту  с даты заключения Контракта

                     Дата окончания работ по контракту 15.08.2021 г
                          Заказчик                                                                                   Подрядчик

                        __________________________                                              ___________________________

                        «____»______________2021 г                                             «____»______________2021 г                      

          Приложение № 6

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации-

начальника управления  ЖКК 

___________________П.В. Зуботыкин 

_________________________2021г.

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

г. Партизанск




                                      «____» _________ 2021 года


Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании распоряжения администрации городского округа  от 28.01.2020 года №26-рл, положения об управлении, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________ в лице _____________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего акта «Стороны», составили настоящий акт о том, что «Подрядчиком» выполнены работы по _________________________ (далее – Работы) в соответствии с условиями Муниципального контракта от ________ № ________________________ (далее – Контракт), Техническим заданием (Приложение № ______), Локальным сметным (Приложение № ____), Графиком выполнения работ (Приложение №__________). 

Общая стоимость выполненных Работ, составила _______ (_________________________) рублей ___ копеек (в том числе НДС ___%, что составляет ________ руб. / НДС не облагается):

- за счет средств бюджета _____________, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия - __________________________, осуществляемых на условиях софинансирования в сумме _______ рублей ______ (______________) ___ копейки, в том числе с учетом НДС (или НДС не предусмотрен), (КБК  _______________________);

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы по Контракту выполнены в _______________ объеме, имеют _________________ количественные и качественные характеристики,

(полном / не в полном)

(надлежащие / ненадлежащие)

_______________________ условиям и требованиям Контракта и _______________________ приемке.

(удовлетворяют / не удовлетворяют)




(подлежат / не подлежат / подлежат частично)

Председатель приемочной комиссии:

	
	
	


(фамилия, имя, отчество)






(подпись)

Члены приемочной комиссии:

	
	
	


(фамилия, имя, отчество)






(подпись)

	
	
	


(фамилия, имя, отчество)






(подпись)

	
	
	


(фамилия, имя, отчество)






(подпись)

	
	
	


(фамилия, имя, отчество)






(подпись)

Работы выполнены в __________________ объеме, в установленные Контрактом сроки и с

            (полном / не в полном)

____________________ качеством. Документы, указанные в п.______________________на бумажном и 

(надлежащим / ненадлежащим)

электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ переданы в _______________________________________________________. Стороны __________   (имеют / не имеют)

претензий друг к другу.

	Заказчик


	              Подрядчик


____________   (ФИО)                                                                      ________________ (ФИО)
М.П.                                                                                       М.П.

«____» __________ 2021 г.




                      «____»_____________2021
�	В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.


� Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.


� При одностороннем отказе от исполнения контракта порядок и способы уведомления и извещения Сторон осуществляются в соответствии с ч. 12, ч. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.





